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МОДЕЛ УГОВОРА O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ – ЗАМЕНА
КОТЛОВА, ЈН 28/20

Закључен у Аранђеловцу, дана ***.***.*****. године, између:

1. Општинске управе општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе 10, Аранђеловац, ПИБ:
101486788, матични број 07184549, коју заступа руководилац одељења за инвестиције и
јавне набавке Ранка Фуртула, дипл.инж., у даљем тексту Наручилац,

2.________________________________, са седиштем у _______________________, улица
__________________________________________, ПИБ _______________________,
матични број __________________________, рачун бр. ____________________________
отворен код пословне банке ____________________________, које заступа
________________________________, у даљем тексту Извођач, који наступа са
_____________________________________ као чланом групе, ПИБ ____________,
матични број ________________.

Констатација:  Уговор се закључује на основу Одлуке о додели уговора бр. ****** од
********** године, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019).

Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео поступак јавне набавке  ЈН 28/20 по
позиву објављеном на Порталу јавних набавки и изабрао Извођача као најповољнијег
понуђача за реализацију јавне набавке гасне котларнице – замена котлова.

Члан 2.
Предмет Уговора је  ближе одређен усвојеном понудом Извођача која је достављена путем
Портала јавних набавки и која је саставни део овог уговора. Ради извршења овог уговора,
Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,
изврши основне и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно
извршење радова и уградњу добара који су предмет овог уговора.

Вредност радова - цена
Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова и уградњу добара износи укупно
_______________ РСД-а без ПДВ-а односно _______________ РСД-а са ПДВ-ом.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,
- ситуације ће бити сачињене на основу оверене грађевинске књиге и јединичних

цена из понуде Извођача, потписаних од стране надзора,
- плаћање је  у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних

обавеза у комерцијалним трансакцијама ,
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава који ће бити предвиђена за ту намену у наредној буџетској години.
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Рок за извршење уговора
Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове  изведе за 60 (шездесет) календарских дана, од
дана закључивања овог уговора.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу  у року од два
дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак
посла.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе
постигну писмени споразум.
Ако Извођач падне у доцњу, нема право на продужење уговореног рока због околности
које су настале у време доцње.

Уговорна казна
Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року,  дужан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с
тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних
радова.
Наручилац има право да наплати уговорну казну испостављањем књижне ноте за
умањење фактуре од стране Извођача на име уговорне казне.
Ако је  Наручилац због закашњења претрпео штету која је већа од износа уговорне казне,
могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача
Члан 7.

Извођач се обавезује да испоручи опрему и изведе све радове у складу са важећим
прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором, и да по
завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује :
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине,
и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је

спреман за њихов пријем;
- да обезбеди складиште својих материјала и слично, тако да се Ивеститор ослобађа свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до
предаје радова Наручиоцу;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
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изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу
уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више запослених, без права
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену
динамику;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5
дана.

Члан 8.
Главни одговорни извођач дужан је да:
1) изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола,
односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде
приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине
врсте радова, инсталација и опреме;
2) организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење
несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења;
3) обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних
објеката и саобраћајница);
4) обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,
инсталација и опреме;
5) води грађевински дневник;
6) обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;
7) свакодневно присуствује на градилишту.

Обавезе Наручиоца
Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 4. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене
радове. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му техничку
документацију .

Примедбе Наручиоца на привремене ситуације
Члан 10.

Наручилац је овлашћен да у року од 7 (седам) дана од дана пријема привремене ситуације
достави Извођачу писмене примедбе на исту.
Уговорне стране су сагласне да ће примедбе на привремену ситуацију отклонити у року од
10 (десет) дана од дана када су примедбе уручене Извођачу.
Наручилац ће Извођачу исплатити онај део фактуре који није обухваћен примедбама на
привремену ситуацију.

Стручни надзор
Члан 11.

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току уградње добара, односно извођења радова.
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према техничкој
документацији; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену
прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности;
контролу и оверу количина изведених радова и уграђених добара; проверу да ли постоје
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докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава
извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и
организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у
току извођења радова.
Све примедбе и предлоге надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Извођач је
дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзора, и да отклони
недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Вођење грађевинског дневника и грађевинске књиге
Члан 12.

Извођач је дужан да води:
а) грађевински дневник;
б) грађевинску књигу;

Надзорни орган Наручиоца је дужан да овери грађевински дневник у року од 3 (три) дана
од дана уписа промена у дневник, а ако то не учини у наведеном року сматраће се да се
сагласио с уписаним подацима.
Извођач има право да од Наручиоца захтева одговор на отворена питања везана за
извођење уговорених радова.
Наручилац је дужан да преко свог надзорног органа Извођачу даје одговоре на питања
постављена путем грађевинског дневника.
Ако надзорни орган закасни у давању одговора, Извођач има право да продужи рок за
извођење оних радова за које је тражио упутства Наручиоца без наплате уговорне казне.

Финансијске гаранције
Члан 13.

Извођач се обавезује да при потписивању овог уговора преда регистровану бланко
сопствену меницу, картон депонованих потписа и менично овлашћење за добро извршење
посла у уговореном року, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у
корист Нaручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „по
виђењу” и роком важности који је 20 (двадесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла .
Извршилац се обавезује да на дан заврешетка посла достави наручиоцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5
% од укупне вредности уговора без  ПДВ-а, у корист Општинске управе општине
Аранђеловац, ул. Венас Слободе бр.10, Аранђеловац, која треба да буде са клаузулом „без
протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног
гарантног рока.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
Извршилац се обавезује да продужи важност средстава финансијског обезбеђења за
период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе и ако га о томе Наручилац
писмено не опомене.
Уколико Извођач не достави регистровану бланко сопствену меницу, картон депонованих
потписа и менично овлашћење за добро извршење посла из става 1. овог уговора сматраће
се да није закључио уговор.

Гарантни рок
Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове је две  године и рачуна се од датума примопредаје
радова. Гарантни рок за све коришћене материјале и уграђена добра је у складу са
гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.
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Извођење уговорених радова
Члан 15.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се
захтевају по важећим прописима и мерама за послове те врсте. Уколико Наручилац утврди
да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија
и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације
за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог
Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. Надзорни орган има право да
врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о
планирању и изградњи.

Члан 16.
Извођач одговара за недостатке изведених радова који су наступили као последица
непридржавања пројекта, техничке документације, стандарда и правила струке.
Извођач одговара и за недостатке који су последица грешке у пројекту, осим ако је на ту
грешку упозоравао наручиоца, или се грешка у пројекту није могла уочити савесним и
стручним прегледом пројекта.
Извођач одговара и за штету проузроковану манама материјала под истим условима из
претходног става.

Члан 17.
Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа
____________________, са седиштем _________________________, ПИБ
_____________________, матични број _______________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 18.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће
извести вишак радова.
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача за које се
утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова
до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 19.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање
штете, а изазвани су појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који
се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог
члана, о томе обавесте Наручиоца. Наручилац може раскинути уговор уколико би услед
ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести
Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и
исплату дела цене за до тада извршене радове.
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Члан 20.
Током извршења уговора може доћи до измене уговора ради набавке додатних добара или
радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у Уговор, а све у складу са
чланом 157. Закона о јавним набавкама.
Уколико се догоди потреба да додатном испоруком добара или извошења додатних радова
из става 1. овог члана Наручилац и Извођач ће закључити анекс уговора.

Члан 21.
Уговор о јавној набавци може се изменити услед непредвиђених околности када су
испуњени сви следећи услови:
1) потреба за изменом настала је због околности које савестан наручилац није могао да
предвиди;
2) изменом се не мења прирда уговра.
Наручилац и Извођач ће закључити анекс уговора уколико се појави потреба услед
непредвиђених околности, а све у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама.

Примопредаја изведених радова
Члан 22.

Извођач о завршетку уговорених радова и уграђених добрара обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја
радова се врши комисијски најкасније у року од 7 дана од завршетка радова. Комисија
сачињава записник о примопредаји.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

Коначни обрачун
Члан 23.

Коначна количина и вредност радова и уграђених добара по овом Уговору утврђује се на
бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора
и усвојених јединичних цена из понуде. Коначни обрачун се испоставља истовремено са
Записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора
Члан 24.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач касни са
извођењем радова и уградњом добара дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не
изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови
не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у
понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути Уговор и у случају недостатка средстава за
његову реализацију. Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до
тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни. У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове
обезбеди и сачува од пропадања.
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Раскид уговора у случају више силе
Члан 25.

Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље уговорних
страна, ако се случај више силе, на који се једна од страна позива, уредно пријави другој
страни и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од осам дана од дана када
се случај одиграо, све то ако стање или последице изазване вишом силом буду трајале
више од 3 (три) месеца од дана настанка.
Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и
који неизоставно испуњавају два услова:
а) да спречавају извршење уговора;
б) да спречена страна није могла својом вољом да утиче на тај догађај, односно да појаву
овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети.

Остале одредбе
Члан 26.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
планирању и изградњи објеката, Закона о облигационим односима и Закона о јавним
набавкама.

Члан 27.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума
не дође надлежан је Привредног суда у  Крагујевцу.

Члан 28.
Овај уговор ступа на снагу даном закључења.
Саставни део уговора чине:
- понуда извођача,
- инвестициона-техничка документација.

Члан 29.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, четири  примерка за Наручиоца и  два
примерка за Извођача.

ЗА ИЗВОЂАЧА: ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________ **********************

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Понуђач је потребно да потпише и овери модел уговора, сва празна
места у моделу уговора потписује понуђач, док поља са звездицом попуњава Наручилац .


