
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

за израду техничке документације – Пројекaт рушења и рушење стамбеног објекта у  

              Аранђеловцу, ул. Књаза Милоша бр. 28, KП бр 4304 КО Аранђеловац. 

 
 

Потребно је урадити Пројекат рушења са техничком контролом за стамбени објекат у ул. 

Књаза Милоша бр. 28, на кп бр 4304 КО Аранђеловац. 

Спратност предметног објекта је П+0, а бруто површина 70m2. 

Након добијања дозволе о уклањању објекта, а на основу пројекта рушења са техничком 

контролом, потребно је приступити уклањању (рушењу) предметног објекта. 

Сву тражену документацију доставити у одговарајућој штампаној и електронској форми и 

то у три примерка.  

Рушењу објекта је потребно приступити због дотрајалости истог и већих оштећења, чиме је 

угрожена  његова стабилност и представља непосредну опасност за живот и здравље људи, 

за суседне објекте и за безбедност саобраћаја. 
 

КОНСТРУКЦИЈА:  

Објекат који се руши је грађен класичним системом градње са носећим зиданим зидовима, 

фундираним на тракастим темељима и хоризонталним и вертикалним серклажима . Носећи 

зидови су од опеке 50cm зидани у продужном малтеру 1:3:9. 

Кровна кострукција је дрвена, формирана од рогова и рожњача са столицама и ослања се на 

међуспратну конструкцију. 
 

СПОЉНА ОБРАДА: 

Сви спољни зидови су од опеке. 

Спољашњи отвори су од дрвених профила.  

Кровни покривач је цреп.  
 

ОРГАНИЗАЦИЈА РУШЕЊА: 

Пре приступања поступку рушења предметни објекат искључити са електродистрибутивне 

и водоводне мреже. 

Поступак рушења организовати тако да се може безбедно обављати кретање радника и 

транспортних возила, а да се при томе не угрожавају суседни објекти, саобраћај и 

пролазници. 

Простор манипулативног простора-градилишта на коме се налазе предметни објеат 

потребно је обележити и заштити траком. Потребно је поставити упозоравајуће табле 

којима се обавештавају пролазници о радовима рушења и забрањује приступ и пролаз 

незапослених лица кроз ограђени простор-градилиште. 

На предметном објекту најпре извршити демонтажу и скидање црепа и његово одлагање на 

градилишту. Приликом овог поступка применити све потребне мере и одредбе које 

предвиђа Закон  о безбедности на раду. Након скидања црепа приступити демонтажи 

коплетне дрвене конструкције крова, а потом демонтажи столарије. Потом извршити 

демонтажу међуспратне конструкције и онда приступити рушењу зидова. Рушење објекта 

је могуће извршити багером. Рушење извршити са свим мерама опреза како се не би нанела 

штета  суседним објектима. Распоред потребних машина на градилишту вршити у складу 

са потребама за истим, а по налогу одговорног надзорног органа за овај део посла. 

 

Терен после  рушења објекта уредити и шут одвести ван градилишта. 


