



---

404-567/20-08
25.08.2020.

.14/15 .68/15) 63. (" . " . 124/12,  
, , .108, 34300  
,

**J** , **27/20**

I 70/73 16

:  
„Pomoćni materijal za ugradnju cevi (bakarni fitting, kiseonik i acetilen, žica za zavarivanje, nosači, konzole, obujmice, vešaljke, pokretni i nepokretni oslonci, hilzne, fazonski delovi) računa se 30% pozicije broj 13.“

70/73

15	Termostat Rovex model OCD1999, ili sl.	kom.	32		
16	Pomoćni materijal za ugradnju cevi (bakarni fitting, kiseonik i acetilen, žica za zavarivanje, nosači, konzole, obujmice, vešaljke, pokretni i nepokretni oslonci, hiltne, fazonski delovi) računava se 30% pozicije broj 13.	%	0,3		
	<b>RADIJATORSKO GREJANJE UKUPNO</b>				
<b>II</b>	<b>MONTAŽA</b>	kom.	1		
	<b>MONTAŽA UKUPNO</b>				
<b>III</b>	<b>PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI</b>				
1	Hladna proba: po završenoj montaži izvršiti ispitivanje cevovoda i opreme na hidraulički pritisak. Probni pritisak, koji je definisan u projektnoj dokumentaciji, mora biti konstantan na probnom manometru u trajanju od 2 (dva) sata.				
	Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne propisana nepropustljivost instalacije. Po izvršenoj hladnoj probi izvršiti ispiranje svih cevovoda hladnom vodom, skinuti sita sa hvatača a ne isto a i otvoriti vodove za odmuljivanje na opremi. Ispiranje obavljati sve dok ne potekne potpuno ista voda. Računava se 5% od ukupne vrednosti pozicije 1..	%	0,05		
2	Punjenje sistema vodom: posle uspešno izvršene hladne probe i ispiranja sistema vrši se punjenje celokupnog sistema centralnog grejanja vodom. Računava se 5% od ukupne vrednosti pozicije 1.	%	0,05		
3	Probno puštanje u pogon i topla proba: Po uspešno završenoj hladnoj probi vrši se topla proba. Povezivanje kablova na regulacioni uređaj (kablovi su prethodno dovedeni do mesta regulacionog uređaja). Podešavanje i programiranje svih potrebnih parametara na regulacionom uređaju. Parametri koji su potrebni za toplu probu definisani su u projektnoj dokumentaciji. Vršiti se balansiranje kompletnog sistema (potrebna prigušenja, protok, kontrola progrevavanja svih grejnih tela...). Topla proba vrši se u trajanju od 5 (dana). Overa garantnih listova.				