



„БУКУЉА“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Аранђеловац, Бранислава Нушића 1

Директору ЖКП Букуља
Аранђеловац

Јавно комунално предузеће
„Букуља“
Број: 08-399/2
16.05.2021 год.
АРАНЂЕЛОВАЦ

ПРЕДМЕТ: Предлог за повећање цене услуга РЈ Гас ЖКП Букуља

Обавештавамо Вас да ценовник услуга ЖКП Букуља који користи РЈ Гас није мењан од 2016 године. За протеклих шест година дошло је до знатних повећања цена материјала, енергената као и минималне цене рада у ЖКП Букуља те вам предлажемо нове цене услуга и радова које РЈ Гас обавља у оквиру своје надлежности.

Цена материјала енергената и рада за израду кућних гасних прикључака повећана је за 16%, имајући у виду да су они 79% цене прикључка предлажем повећање цене кућног гасног прикључка за 13%. Цене полиетиленских фитинга нису се промениле те оне остају исте изузев седластих комада и завршних капа. Остале цене су прилагођене повећаном набавном ценом и повећаном ценом рада. У Прилогу Вам достављам постојеће цене и предложене цене. Надам се да ће те у интересу предузећа прихватити наш предлог.

Аранђеловац
16.05.2021. године

РЈ Гас
Руководилац РЈ
Владимир Луковић дип.инж.



34300 Аранђеловац; Бранислава Нушића 1; Матични број: 7113323; ПИБ: 100900371;
Текући рачун : 150-1685-30 Среда банк, е-mail: jkpbukulja.arandjelovac@gmail.com

ЦЕНОВНИК					
радова и материјала на извођењу дистрибутивног гасовода и прикључака					
М	МАШИНСКО-МОНТАЖНИ РАДОВИ		цене		
1	Набавка, транспорта и монтажа цеви за гас од полиетилена ПЕ80 СРПС Г.Ц6.661, за радни притисак П=4 бар				
902000	1,1 ПЕ Ø355	17100,00	дин/м		
902001	1,1 ПЕ Ø315	13650,00	дин/м		
902002	1,2 ПЕ Ø250	8630,00	дин/м		
902003	1,3 ПЕ Ø180	4430,00	дин/м		
902004	1,4 ПЕ Ø125	2130,00	дин/м		
902005	1,8 ПЕ Ø90	1160,00	дин/м		
902006	1,9 ПЕ Ø63	560,00	дин/м		
902007	1,10 ПЕ Ø40	260,00	дин/м		
902008	1,11 ПЕ Ø32	170,00	дин/м		
902009	1,12 ПЕ Ø25	120,00	дин/м		
16	Варење спојева ПЕ цеви грејном плочом(по вару):				
902010	16.1 ПЕ Ø355	4560,00	дин/вар		
902011	16.2 ПЕ Ø315	3720,00	дин/вар		
902012	16.3 ПЕ Ø250	3000,00	дин/вар		
902013	16.4 ПЕ Ø180	2160,00	дин/вар		
902014	16.5 ПЕ Ø125	1560,00	дин/вар		
902015	16.6 ПЕ Ø90	1320,00	дин/вар		
2	ПЕ - ФИТИНГ ЗА ГАС СРПС Г.Ц6.662 (набавка, транспорт и уградња)				

	2,1	пе-спојнице				
902016	2.1.1	спојница Ø355	60.700,00	дин/ком		
902017	2.1.2	спојница Ø315	39.700,00	дин/ком		
902018	2.1.3	спојница Ø250	23.550,00	дин/ком		
902019	2.1.4	спојница Ø180	8.284,80	дин/ком		
902020	2.1.5	спојница Ø125	3.950,00	дин/ком		
902021	2.1.6	спојница Ø90	2.120,00	дин/ком		
902022	2.1.7	спојница Ø63	1.206,00	дин/ком		
902023	2.1.8	спојница Ø40	850,00	дин/ком		
902024	2.1.9	спојница Ø32	760,00	дин/ком		
902025	2.1.1	спојница Ø25	760,00	дин/ком		
	2,2	пе-редукција				
902026	2.2.1	редукција Ø355/315	93.370,00	дин/ком		
902027	2.2.2	редукција Ø315/250	54.560,00	дин/ком		
902028	2.2.3	редукција Ø250/180	31.430,00	дин/ком		
902029	2.2.4	редукција Ø180/125	17.230,00	дин/ком		
902030	2.2.5	редукција Ø125/90	9.840,00	дин/ком		
902031	2.2.6	редукција Ø90/63	4.800,00	дин/ком		
902032	2.2.7	редукција Ø63/40	3.170,00	дин/ком		
902033	2.2.8	редукција Ø40/32	2.100,00	дин/ком		
902034	2.2.9	редукција Ø32/25	1.050,00	дин/ком		
	2,3	пе-колени				
902035	2.3.1	колени 90/Ø355	71.840,00	дин/ком		
902036	2.3.2	колени 90/Ø315	40.570,00	дин/ком		

902037	2.3.3	колено 90/Ø250	23.790,00	дин/ком	
902038	2.3.4	колено 90/Ø180	12.310,00	дин/ком	
902039	2.3.5	колено 90/Ø125	7.140,00	дин/ком	
902040	2.3.6	колено 90/Ø90	3.830,00	дин/ком	
902041	2.3.7	колено 90/Ø63	2.930,00	дин/ком	
902042	2.3.8	колено 90/Ø40	1.650,00	дин/ком	
902043	2.3.9	колено 45/Ø355	71.840,00	дин/ком	
902044	2.3.1	колено 45/Ø315	40.570,00	дин/ком	
902045	2.3.1	колено 45/Ø250	23.790,00	дин/ком	
902046	2.3.1	колено 45/Ø180	12.310,00	дин/ком	
902047	2.3.1	колено 45/Ø125	7.140,00	дин/ком	
902048	2.3.1	колено 45/Ø90	3.830,00	дин/ком	
902049	2.3.1	колено 45/Ø63	2.932,80	дин/ком	
902050	2.3.1	колено 45/Ø40	1.650,00	дин/ком	
	2,4	пе-Т комад			
902051	2.4.1	Т комад Ø355/355	74.500,00	дин/ком	
902052	2.4.2	Т комад Ø315/315	57.500,00	дин/ком	
902053	2.4.3	Т комад Ø250/250	40.500,00	дин/ком	
902054	2.4.4	Т комад Ø180/180	19.286,40	дин/ком	
902055	2.4.5	Т комад Ø125/125	8.980,00	дин/ком	
902056	2.4.6	Т комад Ø90/90	4.990,00	дин/ком	
902057	2.4.7	Т комад Ø63/63	3.360,00	дин/ком	
902058	2.4.8	Т комад Ø40/40	3.240,00	дин/ком	
902059	2.4.9	Т комад Ø32/32	2.700,00	дин/ком	

902060	2.4.1	Т комад Ø25/25		2.700,00	дин/ком	
	2,5	пе-завршна капа				
902061	2.5.1	завршна капа Ø355		47350,00	дин/ком	
902062	2.5.2	завршна капа Ø315		24390,00	дин/ком	
902063	2.5.3	завршна капа Ø250		14160,00	дин/ком	
902064	2.5.4	завршна капа Ø180		7500,00	дин/ком	
902065	2.5.5	завршна капа Ø125		3720,00	дин/ком	
902066	2.5.6	завршна капа Ø90		2580,00	дин/ком	
902067	2.5.7	завршна капа Ø63		2390,00	дин/ком	
902068	2.5.8	завршна капа Ø40		1260,00	дин/ком	
902069	2.5.9	завршна капа Ø32		1240,00	дин/ком	
902070	2.5.1	завршна капа Ø25		1240,00	дин/ком	
	2,6	пе-седласти комад				
902071	2.6.1	седласти комад Ø355/63		8870,00	дин/ком	
902072	2.6.2	седласти комад Ø315/63		8870,00	дин/ком	
902073	2.6.3	седласти комад Ø250/63		8870,00	дин/ком	
902074	2.6.4	седласти комад Ø180/63		8870,00	дин/ком	
902075	2.6.5	седласти комад Ø90/63		8870,00	дин/ком	
902076	2.6.6	седласти комад Ø355/32		4870,00	дин/ком	
902077	2.6.7	седласти комад Ø315/32		4870,00	дин/ком	
902078	2.6.8	седласти комад Ø250/32		4870,00	дин/ком	
902079	2.6.9	седласти комад Ø180/32		4870,00	дин/ком	
902080	2.6.1	седласти комад Ø90/32		4870,00	дин/ком	
902081	2.6.1	седласти комад Ø63/32		4870,00	дин/ком	

902082	2.6.1	седласти комад Ø40/32		4870,00	дин/ком	
	3	Прелазни комад полиетиленски са слободном прирубницом СРПС Г.Ц6.662 (набавка, транспорт и уградња)				
902083	3,1	Ø355/ДН350		118350,00	дин/ком	
902084	3,2	Ø315/ДН300		106050,00	дин/ком	
902085	3,3	Ø250/ДН200		61740,00	дин/ком	
902086	3,4	Ø180/ДН150		51000,00	дин/ком	
902087	3,5	Ø125/ДН100		22260,00	дин/ком	
902088	3,6	Ø90/ДН80		13800,00	дин/ком	
902089	3,7	Ø63/ДН50		10320,00	дин/ком	
	4	Прелазни комад полиетиленски са навојем СРПС Г.Ц6.662 (набавка, транспорт и уградња)				
902090	3,1	Ø40/ДН40		7230,00	дин/ком	
902091	3,2	Ø40/ДН32		4680,00	дин/ком	
902092	3,3	Ø32/ДН25		4130,00	дин/ком	
902093	3,4	Ø25/ДН20		3230,00	дин/ком	
	5	ПЕ-Вентил за гас подземна уградња (набавка, транспорт и уградња)°				
902094	5,1	Ø180		60780,00	дин/ком	
902095	5,2	Ø125		22110,00	дин/ком	
902096	5,3	Ø90		17160,00	дин/ком	
902097	5,4	Ø63		13980,00	дин/ком	
902098	5,5	Ø40		11430,00	дин/ком	
	6	Славина за гас прирубничка п=16бар(набавка, транспорт и уградња)°				

902099	6,1	ДН100		33970,00	дин/ком	
902100	6,2	ДН80		25050,00	дин/ком	
902101	6,3	ДН65		21300,00	дин/ком	
902102	6,4	ДН50		17100,00	дин/ком	
	7	Славина за гас навојна п=6бар(набавка, транспорт и уградња)°				
902103	7,1	ДН40		5220,00	дин/ком	
902104	7,2	ДН32		3570,00	дин/ком	
902105	7,3	ДН25		2470,00	дин/ком	
902106	7,4	ДН20		1650,00	дин/ком	
	8	Челичне цеви шавне заштитне(набавка, транспорт и уградња)°				
902107	8,1	Ø114,3x3,6		2700,00	дин/м	
902108	8,2	Ø88,9x3,2		1860,00	дин/м	
902109	8,3	Ø60,3x2,9		1430,00	дин/м	
902110	8,4	Ø48,3x2,6		800,00	дин/м	
	9	Филтер за гас ПН6 са жичаним улошком и навојем(набавка, транспорт и уградња)°				
902111	9,1	ДН25		1660,00	дин/м	
902112	9,2	ДН20		1200,00	дин/м	
902113	9,3	ДН15		960,00	дин/м	
	10	Обујмица са гумом једноделна и држачем(набавка, транспорт и уградња)°				
902114	10,1	1"		140,00	дин/ком	
902115	10,2	5/4"		150,00	дин/ком	
902116	10,3	6/4"		170,00	дин/ком	

11	Регулатор притиска Пул.=2-4бар, Пиз.=0,025бар(набавка, транспорт и уградња)°				
902117	11,1	Q=10m ³ /h	19040	дин/ком	
902118	11,2	Q=16m ³ /h	28540	дин/ком	
902119	11,3	Q=25m ³ /h	33400	дин/ком	
902120	11,4	Q=50m ³ /h	34240	дин/ком	
12	Мерач протока са мехом Пул.=0-0,5бар, (набавка, транспорт и уградња)°				
902121	12,1	Г-4(Q=6m ³ /h)	16320,00	дин/ком	
902122	12,2	Г-6(Q=10m ³ /h)	21210,00	дин/ком	
13	Метални ормариј за КМРС (набавка, транспорт и				
902123	13,1	500x500x250	6300,00	дин/ком	
14	Мерно-регулациони сет Пул.=2-4бар, Пиз.=0,025бар (набавка, транспорт и уградња)°				
902124	14,1	Г-4(Q=6m ³ /h)	37180,00	дин/ком	
902125	14,2	Г-6(Q=10m ³ /h)	49480,00	дин/ком	
15	Мерно-регулациона станица Пул.=2-4бар, Пиз.=0,1бар (набавка, транспорт и уградња)°				
902126	15,1	Г-10(Qmax=16m ³ /h)	124540,00	дин/ком	
902127	15,2	Г-16(Qmax=25m ³ /h)	164060,00	дин/ком	
902128	15,3	Г-25(Qmax=40m ³ /h)	227240,00	дин/ком	
902129	15,4	Г-40(Qmax=65m ³ /h)	533000,00	дин/ком	
902130	15,5	Г-65(Qmax=100m ³ /h)	734500,00	дин/ком	
902131	15,5	Г-100(Qmax=100m ³ /h)	1014000,00	дин/ком	
902132	15,6	Г-160(Qmax=250m ³ /h)	1287000,00	дин/ком	
902133	15,6	Г-250(Qmax=250m ³ /h)	1794000,00	дин/ком	
16	Манометар Ø100 са месинганим прикључком ДН15 и манометарским вентилом класе 1,6 (набавка, транспорт и уградња)°				
902134	16,1	П=0-10бар	12980,00	дин/ком	
902135	16,2	П=0-160мбар	19500,00	дин/ком	

902136	17	Метални ормар за групне прикључке на стамбеним зградама дубине 300мм (набавка, транспорт и уградња) обрачун према јединици површине предње стране°	28800,00	дин/м2	
902137	18	Разводни цевовод од челичних бешавних цеви за групне прикључке на стамбеним зградама од регулатора притиска до мерача протока (набавка, транспорт и	2880,00	дин/ком	
902138	19	Испитивање на чврстоћу и непропусност дистрибутивног гасовода мерачем притиска са писачем°	36000,00	дин.	
902139	20	Испитивање на чврстоћу и непропусност дистрибутивног гасовода мерачем притиска(манометром)°	12000,00	дин.	
902140	21	Испитивање на чврстоћу и непропусност прикључног гасовода°	6000,00	дин.	
902141	22	Испитивање на чврстоћу и непропусност унутрашње гасне инсталације°	6000,00	дин.	
902142	23	Годишња контрола унутрашње гасне инсталације у стамбеним и пословним објектима са прикључком Г-4°	1200,00	дин.	
902143	24	Годишња контрола гасних котларница и припадајућих унутрашњих гасних инсталација°	21600,00	дин.	
	Г	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
902144	1	Заштита подземних инсталација. Набавка, заштита и постављање заштитних цеви ПЕ (или пуне опеке, бетонске плоче, гумени тепих, канал) на местима укрштања гасовода са другим инсталацијама, где не могу да се испштују дозвољена одстојања. Обрачун се врши по стварним количинама (по процени) по метру	3380,00	дин/м	

902145	<p>2 Израда и постављање типских ознака гасне мреже Постављање обележавајућих ознака на бетонским стубовима по извршеном полагању гасовода и затрпавање рова. Стубићи су уграђени од армираног бетона МВ 30 глатком арматуром и у њих је уграђена месингана плочица са натписом "гасовод" и стрелицом у смеру тока гаса. Ознаке поставити на свим чворним тачкама и између на одговарајућем одстојању и на фиксном објекту. Обрачун по комаду (по процени).</p>	2600,00 дин/ком	
902146	<p>3 Уградња траке упозорења Набавка и постављање на 30см од горње ивице рова, пластичне жуте упозоравајуће траке са ознаком "гасовод" а затим попунити ров до краја. Обрачуном је обухваћена набавка и уградња траке упозорења. Обрачун по m' уграђене траке</p>	130,00 дин/м	
902147	<p>4 Геодетско снимање и картирање изграђеног гасовода Обрачун по m' снимљеног гасовода са картирањем у катастар подземних инсталација</p>	169,00 дин/м	
902148	<p>5 Геодетско снимање и картирање изграђеног прикључног гасовода Обрачун по прикључном гасоводу дужине до 15метара снимљеног гасовода са картирањем у катастар подземних инсталација</p>	16900,00 дин/ком	
902149	<p>Г ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ 1 Издавање техничких услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова°</p>	3600 дин/ком	
	<p>П ПРИКЉУЧЦИ НА ДГМ</p>		

1	Прикључак појединачни на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-4 (машинско-монтажни радови, грађевински радови са геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење за прикључке дужине 15м од ДГМ)				
902150	а) Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)	42375,00	дин/ком		
902151	б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање	22600,00	дин/ком		
902152	в) Такса за прикључење	16950,00	дин/ком		
	Укупно за прикључак Г-4	81925,00	дин/ком		
2	Прикључак групни на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-4 (машинско-монтажни радови, грађевински радови са геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење за прикључке дужине 15м од ДГМ)				
902153	а) Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)	62150,00	дин/ком		
902154	б) Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање	2825,00	дин/ком		
902155	в) Такса за прикључење	16950,00	дин/ком		
	Укупно за прикључак Г-4	81925,00	дин/ком		

3	Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-6 (машинско-монтажни радови, грађевински радови са геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење за прикључке дужине 15м од ДГМ)				
а)	Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)	59579,25	дин/ком		
б)	Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање	22600,00	дин/ком		
в)	Такса за прикључење	54364,30	дин/ком		
6	Укупно за прикључак Г-	136543,55	дин/ком		
4	Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-10 (машинско-монтажни радови, грађевински радови са геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење за прикључке дужине 15м од ДГМ)				
а)	Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)	125204,00	дин/ком		
б)	Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање	22600,00	дин/ком		
в)	Такса за прикључење	70670,20	дин/ком		
10	Укупно за прикључак Г-	218474,20	дин/ком		
5	Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-16 (машинско-монтажни радови, грађевински радови са геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење за прикључке дужине 20м од ДГМ)				

902162	а)	Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)	176280,00	дин/ком	
902163	б)	Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање	58421,00	дин/ком	
902164	в)	Такса за прикључење	106660,70	дин/ком	
		Укупно за прикључак Г-16	218474,20	дин/ком	
902165	6	Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-25 (машинско-монтажни радови, грађевински радови са геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење за прикључке дужине 30м од ДГМ)	233458,00	дин/ком	
902166	а)	Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)	74128,00	дин/ком	
902167	б)	Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање	238588,20	дин/ком	
	в)	Такса за прикључење	546174,20	дин/ком	
		Укупно за прикључак Г-25			
902168	7	Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-40 (машинско-монтажни радови, грађевински радови са геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење за прикључке дужине 30м од ДГМ)	506194,80	дин/ком	
	а)	Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)			

902169	б)	Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање	85428,00	дин/ком		
902170	в)	Такса за прикључење	295901,80	дин/ком		
		Укупно за прикључак Г-40	887524,60	дин/ком		
902171	а)	Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)	707945,00	дин/ком		
902172	б)	Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање	117746,00	дин/ком		
902173	в)	Такса за прикључење	539733,20	дин/ком		
		Укупно за прикључак Г-65	1365424,20	дин/ком		
902174	а)	Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)	949765,00	дин/ком		
902175	б)	Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање	129950,00	дин/ком		
902176	в)	Такса за прикључење	1104959,20	дин/ком		

		100	Укупно за прикључак Г-		2184674,20	дин/ком	
	9		Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-160 (машинско-монтажни радови, грађевински радови са геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење за прикључке дужине 50м од ДГМ)				
	а)		Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)		1223790,00	дин/ком	
	б)		Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање		141250,00	дин/ком	
	в)		Такса за прикључење		2048509,20	дин/ком	
		160	Укупно за прикључак Г-		3413549,20	дин/ком	
	10		Прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу Г-250 (машинско-монтажни радови, грађевински радови са геодетским снимањем и картирањем и таксом за прикључење за прикључке дужине 50м од ДГМ)				
	а)		Машинско-монтажни радови са испитивањем на чврстоћу и непропусност(набавка транспорт и уградња свих потребних елемената за прикључак са мерно-регулационом опремом и испитивање прикључка)		1664490,00	дин/ком	
	б)		Ископ рова и затрпавање монтираних инсталација и враћање у првобитно стање на јавној површини као и геодетско снимање и картирање		175150,00	дин/ком	
	в)		Такса за прикључење		3622034,20	дин/ком	
		250	Укупно за прикључак Г-		5461674,20	дин/ком	

** Цене су без ПДВ-а

Цене важе од

ПРЕДЛАГАЧ:



Руководилац РЈ Гас

Владимир Луковић

САУПИСАН:



за ЈКП "Буџаљ" Аранђеловац

вд директор Милан Јаћимовић