
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  1 

 

Општинска управа општине Аранђеловац 

ПИБ:  101486788  

Венац слободе бр.10 

34300 Аранђеловац 

Република Србија 

Датум: 28.09.2023 

Број: 404-709/2023-08 

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручилац доноси  одлуку 
о додели уговора 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Наручилац: Општинска управа општине Аранђеловац 

Референтни број: ЈН 29/23 

Назив набавке: Пројекат реконструкције и доградње објекта предшколске установе "Дуга" у Даросави 

Број огласа на Порталу јавних набавки: 2023/С Ф26-0001169 

Врста уговора  Радови  Добра  Услуге 

Главна CPV ознака: 45000000 

Назив предмета / партије: Пројекат реконструкције и доградње објекта предшколске установе "Дуга" у Даросави 

Процењена вредност предмета / партије (без ПДВ-а): 48.000.000,00 Валута: РСД 

Уговор се додељује групи понуђача: 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД, 110390390, Булевар ослобођења, 78, Нови Сад, 21000, Србија 

МИЛИНКОВИЋ ЦОМПАНY ДОО БЕОГРАД, 102937492, Браће Гаврајић, 79, Бољевци, 11275, Србија 

ПРОТЕЦТ ЦОНСУЛТИНГ ИНЖЕЊЕРИНГ И МОНТАЖА ДОО ЗРЕЊАНИН, 111811163, ПЕРЕ ДОБРИНОВИЋА, 34, 
ЗРЕЊАНИН, 23000, Србија 

 

Вредност уговора (без ПДВ): 46.444.444,44 

Вредност уговора (са ПДВ): 55.733.333,33 

Валута: РСД 



 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 

     

Подаци о поступку 

Назив поступка Пројекат реконструкције и доградње објекта предшколске установе "Дуга" у Даросави  

Реф. број ЈН 29/23 

Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања јавног позива 

Број и датум одлуке о спровођењу 404-637/2023-08, 30.08.2023 

Процењена вредност 48.000.000,00 

Техника  

ЦПВ 45000000-Грађевински радови 

Кратак опис набавке Пројекат реконструкције и доградње објекта предшколске установе "Дуга" у Даросави 

Подељен у партије НЕ 

Образложење зашто предмет није подељен у 
партије 

 

Правни основ за покретање поступка Члан 61. став 1. тач. 2)-у мери у којој је то неопходно, ако због изузетне хитности проузроковане догађајима које наручилац није могао да предвиди, није 
могуће поступити у роковима одређеним за отворени поступак или рестриктивни поступак или конкурентни поступак са преговарањем  или преговарачки 
поступак са објављивањем, с тим да околности којима наручилац оправдава изузетну хитност не смеју да буду проузроковане његовим поступањем  

Образложење правног основа за покретање 
поступка 

Услед обилних кишних падавина и изливања бујичних и других водотокова у јуну 2023. године, а који су изазавали штету на инфраструктури, локалној 
инфраструктури, објектима јавне намене у јавној својини, на породичним стамбеним објектима у својини грађана и пољопривредним  усевима, дана 
16.06.2023. проглашена је ванредна ситуација на целој територији општине Аранђеловац. 
Због настале штете и потенцијалне угрожености, на предлог Министарства за јавна улагања (у даљем тексту: Министарство) Влада РС је донела Одлуку о 
проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, бр. 50/2023, 55/2023 и 58/2023), којом је проглашена за елементарну непогоду поплава која 
је у јуну 2023. године захватила и општину Аранђеловац. 
Како би се санирале последице поплава на објектима јавне намене у јавној својини у области образовања, Влада је донела Уредбу  о утврђивању 
државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, оштећених услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године 
(„Службени гласник РС“, број 69/2023). Наведеним програмом предвиђено је да јединица локалне самоуправе, по добијању обавеште ња о прихватању 
пројекта обнове од стране Министарства, покреће и спроводи поступак јавне набавке и закључује уговор са извођачем радова и пр ужаоцем услуге 
стручног надзора.  
Дана 29.08.2023. потписан је Уговор о правима и обавезама Министарства за јавна улагања  и Општине Аранђеловац у релизацији пројекта 
реконструкције и доградње објеката предшколске установе „Дуга“ у Даросави, заведен код Министарства под бројем 351 -01-55/2023-01 и код општине 
Аранђеловац под бројем 400-2222/2023-01-1. 
 У складу са наведеним, потребно је покретање преговарачког  поступка без објављивања јавног позива, како би се што пре започело са санирањем 
последица поплава и како би се објекат предшколске установе "Дуга" у Даросави ставио у функцију.  

Број огласа 2023/С Ф26-0001169 

Врста огласа Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива  

Објављено 02.09.2023 

Рок за подношење 14.09.2023 12:00:00 
 

   



 

 

Чланови комисије за јавну набавку 

Име и презиме 

Јована Вишекруна 

Александра Лукић 

Нада Крстић Петровић 
 

  

 
  

Фаза поступка: Почетне понуде 
 

  

Подаци о предмету / партијама 

Назив партије Пројекат реконструкције и доградње објекта предшколске установе "Дуга" у Даросави 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
   

   

     

 

Позиви 

Датум и време упућивања позива: 13.09.2023 12:09:52 

Рок за подношење: 14.09.2023 12:00:00 
 

   

 
Позвани привредни субјекти:  
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Пројекат реконструкције и доградње 
објекта предшколске установе "Дуга" у 

Даросави 
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Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 14.09.2023 12:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 14.09.2023 12:02:22 

Број пристиглих понуда / пријава 4 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

ЈУГОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД, ДР ВЕЛИЗАРА КОСАНОВИЋА, 22, 11050, 
Београд (Звездара), Србија;КВМ ТЕХНИК ДОО, Ђуре Даничића 6, локал 1, 
11300, Смедерево, Србија;WАТЦХОУТ СЕЦУРИТY ДОО, КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 132, 34000, КРАГУЈЕВАЦ, Србија 

Група понуђача 234/2023 НЕ 13.9.2023. 07:44:10 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

Делови понуде који нису поднети путем Портала: Датум и време пријема Опис примљеног дела 

 13.9.2023. 09:39:00 Достављена документација: 
• Меница 
• Менично овлашћење – писмо 
• Захтев за регистрацију менице  
• Картон депонованих потписа 

ЦРЕДО ЦОНСТРУЦТИОН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО ВРАЊЕ, Боре Станковића 
94/5, 17500, ВРАЊЕ, Србија;ЦРЕДО доо, Боре Станковића 94/5, 17500, 
Врање, Србија;ТЕЦХНОСЕЦТОР ДОО КРАГУЈЕВАЦ, КРАЉА АЛЕКСАНДРА 
ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА, 34, 34000, Крагујевац, Србија 

Група понуђача 154/23-БГ од 13.09.2023. НЕ 14.9.2023. 08:44:52 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

Делови понуде који нису поднети путем Портала: Датум и време пријема Опис примљеног дела 

 13.9.2023. 09:57:00 Достављена документација: 
• Меница 
• Менично овлашћење – писмо 
• Захтев за регистрацију менице и резултати претраге 
• Картон депонованих потписа 

ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС ДОО БЕОГРАД, Кружни пут бр.9в, 11309, Лештане, 
Србија;ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД, ДР ИВАНА РИБАРА, 181А, 11070, 
Београд (Нови Београд), Србија 

Група понуђача 3454 НЕ 14.9.2023. 11:17:39 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

 

 



 

 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

Делови понуде који нису поднети путем Портала: Датум и време пријема Опис примљеног дела 

 12.9.2023. 12:42:00 Достављена документација: 
• Меница 
• Менично овлашћење – писмо 
• Захтев за регистрацију менице и резултати претраге 
• Картон депонованих потписа 
• Оверени потписи лица овлашћених за заступање 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД, Булевар ослобођења, 78, 21000, Нови Сад, 
Србија;МИЛИНКОВИЋ ЦОМПАНY ДОО БЕОГРАД, Браће Гаврајић, 79, 11275, 
Бољевци, Србија;ПРОТЕЦТ ЦОНСУЛТИНГ ИНЖЕЊЕРИНГ И МОНТАЖА ДОО 
ЗРЕЊАНИН, ПЕРЕ ДОБРИНОВИЋА, 34, 23000, ЗРЕЊАНИН, Србија 

Група понуђача 21/2023 НЕ 14.9.2023. 11:43:41 

Приспели су делови понуде / пријаве који нису поднети путем Портала: ДА 

Сви делови који нису поднети путем Портала су приспели благовремено: ДА 

Делови понуде који нису поднети путем Портала: Датум и време пријема Опис примљеног дела 

 14.9.2023. 10:50:00 Достављена документација: 
• Меница 
• Менично овлашћење – писмо 
• Захтев за регистрацију менице 
• Картон депонованих потписа 

  

Аналитички приказ поднетих понуда 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД;МИЛИНКОВИЋ ЦОМПАНY 
ДОО БЕОГРАД;ПРОТЕЦТ ЦОНСУЛТИНГ 
ИНЖЕЊЕРИНГ И МОНТАЖА ДОО ЗРЕЊАНИН 

65000000.00 78000000.00 РСД Плаћање је у року од 45 дана у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама, а све у складу са чланом 4. модела уговора ( услови и 
начин плаћања) .  

90 

ЦРЕДО ЦОНСТРУЦТИОН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО 
ВРАЊЕ;ЦРЕДО доо;ТЕЦХНОСЕЦТОР ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

47686309.81 57223571.77 РСД Авансно, 30% од укупно уговорене цене у року од 45 дана од дана 
пријема авансног предрачуна и банкарске гаранције за повраћај 
аванса; остатак од 70% од укупно уговорене цене по основу 
привремених месечних и окончаној ситуацији, у року од 45 дана од 
дана пријема оверене ситуације од стране надзорног органа. 

90 

ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС ДОО БЕОГРАД;ТЕСЛА 
СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД 

46810140.50 56172168.60 РСД Плаћање је у року од 45 дана у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

90 

ЈУГОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД;КВМ ТЕХНИК 
ДОО;WАТЦХОУТ СЕЦУРИТY ДОО 

47906568.58 57487882.29 РСД Аванс 30%, остало по привременим и окончаној ситуацији у року од 45 
дана 

90 

 

 

  

  

 

 
  

   



 

 

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки  

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД;МИЛИНКОВИЋ ЦОМПАНY 
ДОО БЕОГРАД;ПРОТЕЦТ ЦОНСУЛТИНГ 
ИНЖЕЊЕРИНГ И МОНТАЖА ДОО ЗРЕЊАНИН 

65000000.00 78000000.00 РСД Плаћање је у року од 45 дана у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама, а све у складу са чланом 4. модела уговора ( услови и 
начин плаћања) .  

90 

ЦРЕДО ЦОНСТРУЦТИОН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО 
ВРАЊЕ;ЦРЕДО доо;ТЕЦХНОСЕЦТОР ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

48929515.81 58715418.97 РСД Авансно, 30% од укупно уговорене цене у року од 45 дана од дана 
пријема авансног предрачуна и банкарске гаранције за повраћај 
аванса; остатак од 70% од укупно уговорене цене по основу 
привремених месечних и окончаној ситуацији, у року од 45 дана од 
дана пријема оверене ситуације од стране надзорног органа. 

90 

ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС ДОО БЕОГРАД;ТЕСЛА 
СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД 

46810140.50 56172168.60 РСД Плаћање је у року од 45 дана у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

90 

ЈУГОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД;КВМ ТЕХНИК 
ДОО;WАТЦХОУТ СЕЦУРИТY ДОО 

48862368.58 58634842.29 РСД Аванс 30%, остало по привременим и окончаној ситуацији у року од 45 
дана 

90 

 

 

  

  

   

Стручна оцена 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

ЈУГОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД;КВМ ТЕХНИК 
ДОО;WАТЦХОУТ СЕЦУРИТY ДОО 

ДА НЕ 48.862.368,58 58.634.842,29 РСД 

Објашњење корекције цене: Комисија је у поступку прегледа и стручне оцене понуда установила да је начињена рачунска грешка и дана 22.09.2023. године 
упутила захтев за сагласност на исправку рачунске грешке број 404-697/2023-08. Понуђач је поступио по захтеву и доставио 
сагласност  у датом законском року . 

ЦРЕДО ЦОНСТРУЦТИОН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО 
ВРАЊЕ;ЦРЕДО доо;ТЕЦХНОСЕЦТОР ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

ДА НЕ 48.929.515,81 58.715.418,97 РСД 

Објашњење корекције цене: Комисија је у поступку прегледа и стручне оцене понуда установила да је начињена рачунска грешка и дана 22.09.2023. године 
упутила захтев за сагласност на исправку рачунске грешке број 404-699/2023-08. Понуђач је поступио по захтеву и доставио 
сагласност  у датом законском року . 

ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС ДОО БЕОГРАД;ТЕСЛА 
СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД 

НЕ ДА 46.810.140,50 56.172.168,60 РСД 

Напомена уз преглед понуде: Комисија је понуђачу упутила захтев број 404-667/2023-08 од 15.09.2023. којим се овлашћеном члану групе понуђача тражи да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор.  
Понуђач није поступио по захтеву и није доставио документацију у датом законском року . 
Комисија је у поступку прегледа и стручне оцене понуда установила да је начињена рачунска грешка и дана 22.09.2023. године 
упутила захтев за сагласност на исправку рачунске грешке број 404-698/2023-08.  
Понуђач није поступио по захтеву и није доставио сагласност  у датом законском року . 
 
Понуђач је позван у следећи круг преговарања јер до дана позива нису истекли рокови за доставу тражене документације.  

 



 

 

Образложење разлога одбијања или неразматрања: На основу члана 144. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама  одбија се понуда чији је овлашћени представник  ЕС Енерго-Сервис 
ДОО јер није доставио доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор. 
Такође, на основу члана 142. став 5. Закона о јавним набавкама понуда се одбија јер понуђач није доставио сагласност на исправку 
рачунске грешке. 

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра : 

 понуђач није доставио тражене доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у остављеном року 

 понуђач се није сагласио са исправком рачунске грешке 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД;МИЛИНКОВИЋ 
ЦОМПАНY ДОО БЕОГРАД;ПРОТЕЦТ ЦОНСУЛТИНГ 
ИНЖЕЊЕРИНГ И МОНТАЖА ДОО ЗРЕЊАНИН 

ДА НЕ 65.000.000,00 78.000.000,00 РСД 

  

 

   

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

   

Понуђач Ранг Образложење ранга 

ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС ДОО БЕОГРАД;ТЕСЛА 
СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД 

1 Цена понуде: 46.810.140,50 РСД 

ЈУГОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД;КВМ ТЕХНИК 
ДОО;WАТЦХОУТ СЕЦУРИТY ДОО 

2 Цена понуде: 48.862.368,58 РСД 

ЦРЕДО ЦОНСТРУЦТИОН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО 
ВРАЊЕ;ЦРЕДО доо;ТЕЦХНОСЕЦТОР ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 

3 Цена понуде: 48.929.515,81 РСД 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД;МИЛИНКОВИЋ 
ЦОМПАНY ДОО БЕОГРАД;ПРОТЕЦТ ЦОНСУЛТИНГ 
ИНЖЕЊЕРИНГ И МОНТАЖА ДОО ЗРЕЊАНИН 

4 Цена понуде: 65.000.000,00 РСД 

 

  

   

  

 

   

  



 

 

 

Кратак опис тока преговора 

Поступак преговора је извршен преко Портала канцеларије за јавне набавке.  
Поднете су три понуде.  
 
 
 

 

 

Фаза поступка: Преговарање 
 

Подаци о предмету / партијама 

Ово је коначна фаза подношења понуда у поступку 

Назив партије Пројекат реконструкције и доградње објекта предшколске установе "Дуга" у Даросави 

Критеријум за доделу уговора на основу Цене 
   

 

    

 

Позиви 

Датум и време упућивања позива: 15.09.2023 21:14:53 

Рок за подношење: 19.09.2023 12:00:00 
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Пројекат реконструкције и доградње 
објекта предшколске установе "Дуга" у 
Даросави 

X X X X 

 

  

  



 

 

 

Подаци о отварању 

Датум и време отварања: 19.09.2023 12:00:00 

Електронско отварање понуда завршено у: 19.09.2023 12:05:13 

Број пристиглих понуда / пријава 3 
 

 

Понуђач Облик понуде Ознака / број понуде Подизвођачи Датум и време подношења 

ЈУГОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД, ДР ВЕЛИЗАРА КОСАНОВИЋА, 22, 11050, 
Београд (Звездара), Србија 

Група понуђача 240/2023 НЕ 19.9.2023. 11:19:12 

ЦРЕДО доо, Боре Станковића 94/5, 17500, Врање, Србија Група понуђача 159/23-БГ од 19.09.2023. НЕ 19.9.2023. 11:24:27 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД, Булевар ослобођења, 78, 21000, Нови Сад, 
Србија 

Група понуђача 21/1 -2023 НЕ 19.9.2023. 11:45:46 

 

 

  

 

  

 

Аналитички приказ поднетих понуда 

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са ПДВ) Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД 46444444.44 55733333.33 РСД У складу са одредбама члана 4. модела уговора. - Аванс 30% од укупне уговорене 
цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, 
- 70% по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, у 
року од 45 (четрдесетпет) 
дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама. 

90 

ЦРЕДО доо 47582390.81 57098868.97 РСД У складу са чланом 4. (Услови и начин плаћања) Уговора о извођењу радова. 90 

ЈУГОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД 47906568.58 57487882.29 РСД Аванс 30%, остало по привременим и окончаној ситуацији у року од 45 дана 90 
 

 

  

  

   

Аналитички приказ понуда након допуштених исправки  

 Подаци о цени Остали захтеви 

Понуђач Цена Цена (са 
ПДВ) 

Валута Рок и начин плаћања Рок важења понуде 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД 46444444.44 55733333.33 РСД У складу са одредбама члана 4. модела уговора. - Аванс 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 
дана од дана пријема авансног предрачуна, 
- 70% по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, у року од 45 
(четрдесетпет) 
дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

90 

ЦРЕДО доо 47582390.81 57098868.97 РСД У складу са чланом 4. (Услови и начин плаћања) Уговора о извођењу радова. 90 

ЈУГОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД 48862368.58 58634842.29 РСД Аванс 30%, остало по привременим и окончаној ситуацији у року од 45 дана 90 
 

 

  

  

   

 
 



 

 

Стручна оцена 

Понуђач Прихватљиво Одбијено или се не разматра Износ Износ (са ПДВ) Валута 

ЈУГОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД НЕ ДА 48.862.368,58 58.634.842,29 РСД 

Напомена уз преглед понуде: На основу члана 119. став 1. Закона о јавним набавкама Комисија је понуђачу упутила захтев број 404-667/2023-08 од 15.09.2023. 
којим се овлашћеном члану групе понуђача тражи да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор.  
Понуђач је поступио по захтеву и у  законском року  доставио документацију коју су стручна лица комисије прегледала и констатовала 
да је понуђач доказао да испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.  

Објашњење корекције цене: Комисија је у поступку прегледа и стручне оцене понуда установила да је начињена рачунска грешка и дана 22.09.2023. године 
упутила захтев за сагласност на исправку рачунске грешке број 404-697/2023-08.  
Понуђач је поступио по захтеву и доставио сагласност  у датом законском року . 

Образложење разлога одбијања или неразматрања: На основу члана 144. став 2. ЗЈН понуда групе понуђача чији је овлашћени члан "Југоградња" д.о.о. се одбија  јер прелази износ 
процењене  вредности набавке. 

Разлог за одбијање неприхватљивих понуда/пријава или других основа према Закону због којих се понуда/пријава више не разматра:  

 понуда прелази износ процењене вредности предмета јавне набавке или расположивих средстава  

ЦРЕДО доо ДА НЕ 47.582.390,81 57.098.868,97 РСД 

Напомена уз преглед понуде: На основу члана 119. став 1. Закона о јавним набавкама Комисија је понуђачу упутила захтев број 404-667/2023-08 од 15.09.2023. 
којим се овлашћеном члану групе понуђача тражи да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор.  
Понуђач је поступио по захтеву и у  законском року  доставио документацију коју су стручна лица комисије прегледала и констатовала 
да је понуђач доказао да испуњава све критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.  

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД ДА НЕ 46.444.444,44 55.733.333,33 РСД 

Напомена уз преглед понуде: На основу члана 119. став 1. Закона о јавним набавкама Комисија је понуђачу упутила захтев број 404-667/2023-08 од 15.09.2023. 
којим се овлашћеном члану групе понуђача тражи да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор.  
Понуђач је поступио по захтеву и у  законском року  доставио документацију коју су стручна лица комисије прегледала и констатовала 
да је понуђач доказао да испуњава све критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.  

   

   

Уговор ће се доделити ДА 

Сукоб интереса који је утврђен и мере које су 
поводом тога предузете 

 

Додатни подаци / Напомена  

 

 

    

 



 

 

Понуђач Ранг Образложење ранга Бира се 

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД 1 Цена понуде: 46.444.444,44 РСД ДА 

ЦРЕДО доо 2 Цена понуде: 47.582.390,81 РСД НЕ 
 

  

    

Образложење избора 
 

Понуђач је поднео прихватљиву понуду, испунио критеријуме за избор привреног субјекта, као и све захтеве и услове у вези са 
предметом набавке и не постоје основи за искључење.  
На основу наведеног, стекли су се услови за доделу уговора. 

 

  

    
 

 

   

Подаци о члановима групе изабраног понуђача и деловима које ће извршавати чланови  

  

Група понуђача Члан групе Вредност или проценат дела који ће 
извршавати  

Предмет или количина који ће 
извршавати 
 

Група понуђача за ЈН 29/23 

 АРХИКОМ ДОО НОВИ САД 43.888.684,59 динара Изводи све радове из Обрасца структуре 
понуђене цене осим позиција које изводе 
остали конзорциони чланови и све 
остале позиције које су потребне за 
реализацију предметне набавке 

 МИЛИНКОВИЋ ЦОМПАНY ДОО БЕОГРАД 5.320,00 динара Изводи позицију 4 у групи радова „ИИ 
РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ“ у делу 
„ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ“ 
из Обрасца структуре понуђене цене. 

 ПРОТЕЦТ ЦОНСУЛТИНГ ИНЖЕЊЕРИНГ И 
МОНТАЖА ДОО ЗРЕЊАНИН 

2.550.439,85 динара Изводи комплетну групе радова 
„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ 
ИСТАЛАЦИЈЕ“  И “ ДОЈАВА  ПОЖАРА“ у 
делу из Обрасца структуре понуђене 
цене. 

 

 

  
  

 




	NPSCN001.pdf (p.1)

