
 

2.5.1.  ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ П1 

 

Реконструкција плочастог континуалног препуста обухвата проширење коловозне траке на 
АБ плочи за 1,30 м и израду заштитне ограде од челичних цеви. Проширени део нове траке је 
АБ плоча дебљине д=25 цм ослоњена на обалне стубове и на средењи стуб. Стубови се изводе 
у свему према плану оплате и арматуре а за њихово извођење неопходни су радови у кориту 
бујичног потока па је током извођења – ископ постављање арматуре и бетонирање, неопходно 
урадити загат и привремено исушити површину на којој се изводе радови. Препорука 
пројектанта је да се радови изводе у летњем периоду када је ниво воде на минимуму и да се 
ископи и армирање стубова раде редоследом 1 по 1 а не истовремено. Стубови се формирају 
извођењем темељног јастука (ископ, постављање оплате, армирање и бетонирање) и 
извођењем тела стуба (постављање оплате, армирање и бетонирање). После формирања 
стубова и њиховог бетонирања изводи се АБ плоча коловоза пропуста на следећи начин: 
 

- Уклања се ивични парапет на страни проширења сечењем тестером за бетон (не 
користити ударни чекић за рушење да се не би ошетилла АБ плоча коловоза), 
 

- Изводе се отвори према датом цртежу у оси постојеће АБ плоче (отвори су 

носаче ≈ на половини висине). За извођење користити бургију са дијамантском круном због 
прецизнијег отвора и мање вибрације у циљу што мањег оштећења постојеће плоче, 
 

- У формиране отворе поставља се везна арматура/трн за спој старе и нове АБ плоче 
на тај начин што се отвори очисте и припреме према упутствима за коришћење 
двокомпонентне анкер масе – отвор се прво испуњава анкер масом а потом се поставља везна 
шипка/трн према детаљу на цртежу плана оплате, 
 

- Изводе се АБ плоча – проширење коловоза– постављање оплате, армирање према 
плановима оплате и арматуре и бетонирање. 
 

- Напомена – бетонирање АБ плоче се изводи минимум 14 дана после бетонирања 
последњег стуба. Уколико постоји потреба да се радови убрзају за бетон стубова користити 
бетонску масу са адитивима за убрзање везивања према упутствима технолога фабрике бетона 
из које се допрема бетон. Пропуст је фунционалан после завршетка везивања и достизања 
марке бетона – после 28 дана или при достизању пуне марке бетона уз употребу адитива за 
убрзање везивања према упутствима технолога фабрике бетона. 
 

- После формирања проширења поставља се ограда од челичних цеви и то на 
новоизведеном проширењу и на постојећој конструкцији на парапетну греду. На парапетној 
греди која се уклања постоји део ограде који се уклања заједно са гредом. 
 

- АБ стубови и плоча је  од марке бетона Ц 30/37 док је за арматуру усвојена Б500Б 
за узенгије и подужну арматуру темељњих самаца, стубова и плоче. Квалитет челика за 
челичну констрикцију ограде је С235 ЈРГ2. Неопходно је да се сви материјале коришћени за 
носећу конструкцију атестирају и исти атести приложе. 
 

- Завршна обрада челичне конструкције је АКЗ заштита и бојење челичне 
конструкције. 
 

  

 



 

ТЕХНИЧКИ ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ П2 

 

Реконструкција плочастог препуста обухвата рушење постојеће АБ плоче коловоза и 
извођење нове проширене АБ плоче коловоза. Проширење коловозне траке је за 1,20 м.  
Израђује се и заштитна ограда од челичних цеви. Новоизведена коловозна плоча је АБ плоча 
дебљине д=25 цм ослоњена на постојеће обалне стубове уз напомену да проширени део ради 
као конзола укљешетена на остатак плоче ослоњен на постојећа крилоа/стубове ради 
избегавања радова у кориту бујучног потока. АБ плоча се изводи у свему према плану оплате 
и арматуре а за њено извођење неопходно је постављање трнова/везе у постојеће ослоначке 
стубове као и израда оплате у кориту потока. АБ плоча коловоза пропуста се изводи на 
следећи начин: 
 

- Уклања се постојећа Аб плоча сечењем тестером за бетон (не користити ударни 
чекић за рушење да се не би ошетилла АБ ослоначки стубови, 
 

- Изводе се отвори у ослоначким стубовима према датом цртежу у оси постојеће 
и дубине 220 мм а њихов положај је дат на цртежу 

пална оплате и арматуре. За извођење користити бургију са дијамантском круном због 
прецизнијег отвора и мање вибрације у циљу што мањег оштећења крилних стубова/ослонаца, 
 

- У формиране отворе поставља се везна арматура/трн за спој старе и нове АБ плоче 
на тај начин што се отвори очисте и припреме према упутствима за коришћење 
двокомпонентне анкер масе – отвор се прво испуњава анкер масом а потом се поставља везна 
шипка/трн према детаљу на цртежу плана оплате, 

 

- Изводе се АБ плоча – проширење коловоза– постављање оплате, армирање према 
плановима оплате и арматуре и бетонирање. 
 

- Напомена – Пропуст је фунционалан после завршетка везивања и достизања марке 
бетона – после 28 дана или при достизању пуне марке бетона уз употребу адитива за убрзање 
везивања према упутствима технолога фабрике бетона. 
 

- После формирања АБ плоче поставља се ограда од челичних цеви према 
дипозиционом цртержу пропуста. 
 

- АБ плоча је  од марке бетона Ц 30/37 док је за арматуру усвојена Б500Б за отворене 
узенгије и подужну арматуру плоче. Квалитет челика за челичну констрикцију ограде је С235 
ЈРГ2. Неопходно је да се сви материјале коришћени за носећу конструкцију атестирају и исти 
атести приложе. 
 

- Завршна обрада челичне конструкције је АКЗ заштита и бојење челичне 
конструкције. 
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1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

1.1  Подлоге 

 

   Поред обиласка терена и визуелног осматрања проблематике на предметној деоници 

потока, за израду елабората се користе и геодетске подлоге „нултог“ стања предметне 
деонице ради прорачуна неопходних и изведених кубатура ископа, насипања материјала и 
уградње камена. Радови се изводе на КП 3919, КО Врбица и КП 5054/1 КО Аранђеловац. 
 

Координате локација на којима се изводе радови: 
 

Локација 1 44°17'16.9"N 20°34'50.4"E 

Локација 2 44°17'16.9"N 20°34'50.4"E 

Извор: Googlemaps 

 

1.2  Опис постојећег стања 

 

  Поток Врбица и неименовани поток у Аранђелоовцу на којима је планирана 
реконструкција пропуста су бујични типови водотока који, воде са брда, нa десној страни 
реке Кубршнице, спроводе у реку Кубршницу као реципијент. Као и на свим бујчним 
водотоцима, при високим водостајим јављају се велике брзине течења и силе које за 
последицу имају ерозију корита при чему су угрожене парцеле, објекти  и имовина у 
непосредној близини корита. Корито оба  потока је на деоници од има већих спрудова и 
доста наноса који треба уклонити из корита. Корито је веома обрасло густим и дебелим 
шибљем, као и дрвном масом која заједно са наносом смањује попречни профил и 
способност во дотока да брзо и ефикасно евакуише велике воде. Поред наноса и 
вегетације, у кориту је набацано много шута, смећа и отпада разне врсте као и бетонских 
елемената.  

 

 1.3  Опис неопходних радова 

 

      Врсте радова које је неопходно извести како би  се реконструисали бетонски пропусти 
и извело њиховоа заштита регулацијом речних корита су:  

 
 Формирање градилишта 

 Формирање 2 привремене депоније у зони радова (П1 и П2) за депоновање камена 
и привремено одлагање мокрог материјала из ископа 

 Снимање постојећег стања терена, обележавање трасе и објекта, сва геодетска 
мерења, тј преношење података са пројекта на терен и обратно. Осигурање, 
обнављање и одржавање обележених ознака на терену  све време грађења, тј до 
предаје радова Инвеститору. Снимање изведеног објекта након изведених радова 

 Чишћење корита водотока од смећа и шута са утоваром у камионе и транспортом 
на депонију 

 Уклањање  бетонске конструкције из корита потока на локацији 2 



 Механизовано сечење дрвенастог растиња-тарупирање на неуређеним површинама 
под шибљем 

 Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и утоваром вишка у камионе 

 Вађење пањева одговарајућом механизацијом 

 Транспорт дрвне масе камионима на депонију 

 Уклањање постојеће металне ограде на локацији 1, са утоваром и одвозом на 
депонију 

 Ручни ископ на откривању инсталација у зони мостова 

 Рушење постојећег асфалтног коловоза са утоваром и одвозом на депонију 

 Ископ постојећег  DNS-a, d=0.5m, испод постојећег асфалтног коловозана 
прилазима мосту са утоваром и одвозом на депонију 

 Рушење бетонских елемената и делова постојеће бетонске конструкције, са 
утоваром и одвозом на депонију 

 Сечење асфалта и припрема радних слојева ради уклапања са постојећиим 
асфалтом 

 Чишћење наноса из корита потока  у зони моста , профилном кашиком   са 
утоваром у камионе и локалним транспортом на привремену депонију да би се 
материјал оцедио 

 Ручни ископ наноса испод моста са утоваром у колиц 

 Машинско шкарширање косина потока у зони моста 0,5м3/м са тачношћу +-5цм. 
 Утовар оцеђеног материјала са привремене депоније у камионе 

 Израда и уклањање приступних рампи за приступ механизације и материјала у 
корито потока 

 Машински ископ за темеље  конструкције, са утоваром материјала у камионе 

 Транспорт и истовар земљаног материјала камионима на депонију 

 Хумузирање са затрављивањем косина у дебљини d=20cm 

 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата d=50cm, крупноће 
0/63mm као доње подлоге коловозне конструкције у уваљаном стању 

 Набавка, транспорт и уградња дробљеног агрегата d=20cm крупноће 0/31,5mm као 
доње подлоге  коловозне конструкције у уваљаном стању 

 Набавка, транспорт са удаљености 31-60км и уградња ролираног камена 
мехнизациојом ради заштите стабилности косина од крупог ломљеног камена на 
слоју шљзунка 10цм 

 Набавка, транспорт и постављање геотекстила (200 гр) испод ролираног камена 

 Набавка, транспорт и израда завршног слоја асфалта  BNHS 16 у слоју дебљине 
d=6cm 

 Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака димензија 12/18cm као 
оивичење саобраћајнице на подлози од бетона MB 20 

 Набавка, транспорт и уградња бетонских каналета на подлози од бетона MB 20 

 Набавка материјала, транспорт и бетонирање подлоге средњег стуба пропуста П1, 
темеља самца бетона C20/35 у земљи са вибрирањем  



 Набавка материјала, транспорт и бетонирање конструкције пропуста П1 и П2 
бетоном C30/37 у вишестраној сложеној оплати  са вибрирањем 

 Набавка, транспорт, сечење и уградња арматуре B.500B 

 Набавка, транспорт и монтажа металних ограда на П1 и П2 

 Наабавка, и постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације 

 Ангажовање пумпе ради одржавања нивоа подземних и текућих вода у току 
извођења радова на П1 и П2 

 Израдa елабората изведеног објекта 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV    ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.  Приказ на мапи 

2.  Прегледна ситуација        

3.   Попречни профили 
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Detalj kamene figure

Rolirani kamen
Geotekstil
Sloj priroodnog sljiunka 10cm
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