
1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

1.1  Подлоге 

 
   Поред обиласка терена и визуелног осматрања проблематике на предметној деоници 

потока, за израду елабората се користе и геодетске подлоге „нултог“ стања предметне 
деонице ради прорачуна неопходних и изведених кубатура ископа, насипања материјала и 
уградње камена. Радови се изводе на КП 1614, КО Врбица. 

 

 

1.2  Опис постојећег стања 

Река Кубршница у Аранђелоовцу је бујични тип водотока који, воде са Букуље, спроводи 

у реку низводно према општини Топола. Као и на свим бујчним водотоцима, при високим 
водостајим јављају се велике брзине течења и силе које за последицу имају ерозију корита 
при чему су угрожене парцеле, објекти  и имовина у непосредној близини корита. Корито 

потока је веома обрасло густим и дебелим шибљем, као и дрвном масом која заједно са 
наносом смањује попречни профил и способност во дотока да брзо и ефикасно евакуише 
велике воде. Поред наноса и вегетације, у кориту је набацано много шута, смећа и отпада 
разне врсте као и бетонских елемената. Поред уређењеа корита Кубршнице главна ствар 
је изградити адекватан пропуст за прелаз преко реке и пут којим се може одвијати 
саобраћај без обзира на висину водостаја на Кубршници.  
 

 1.3  Опис неопходних радова 

 Формирање градилишта. Обухвата довоз и одвоз механизације, постављање 
градилишног контејнера израду и монтажу грађевинске табле по прописима 
ЗПИ . Обрачун паушално. 

 Формирање привремене депоније у зони радова за депоновање камена . 
Обрачун паушално. 

 Снимање постојећег стања терена, обележавање трасе и објекта, сва 
геодетска мерења, тј преношење података са пројекта на терен и обратно. 
Осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену  све 
време грађења, тј до предаје радова Инвеститору. Снимање изведеног 
објекта након изведених радова. Обрачун пауш. 

 Уклањање  бетонског прелаза из корита потока .Пикамером разбити 
бетонски објекат на ситније делове, утоварити у камион и транспортовати 
на депонију. Обрачун паушално. 

 Механизовано сечење дрвенастог растиња-тарупирање на неуређеним 
површинама под шибљем. Утовар и транспорт се посебно обрачунавају. 
Обрачун по m2 очишћене површине. 

 Сечење дрвећа моторном тестером са кресањем грана и утоваром вишка у 
камионе. Обрачун по ком. према средњем пречнику.  Ø 20-30 cm тврдо и Ø 
30-50 cm тврдо 



 Вађење пањева одговарајућом механизацијом, са транспортом до 50 м, 
истоваром у претходно ископану јаму и затврпавањем слојем земље 
дебљине мин 0,50 м. Обрачун по једном комаду пања. 

 Транспорт дрвне масе камионима на депонију 5km. Обрачуун по м3. 
 Ручни ископ на откривању оптичког кабла у зони пропуста. Обрачун пауш. 
 Измештање корита Кубршнице од км 0+000 до км 0+110 ради стабилизације 

пута према пројектној документацији  и просецање корита Кубршнице  у 
зони пропуста - враћање тока реке у припадајућу парцелу према пројектној 
документацији   

 Ископ профилном кашиком (мокар ископ)., материјал се одлаже на 
привремену депонијуи да се просуши., након чега се део утовара и одвози 
на депонију, а део користи за изградњу нове трасе корита реке. МАтеријал 
на депонији се планира.  

 Израда и уклањање приступних рампи за приступ механизације и 
материјала у корито потока. Обрачун по ком. 

 Изградња камене облаоутврде, тј обалоутврде од крупног ролираног камена 
у зони пропуста уузводно и низводно, уаштита низводне кривине, и кривине 
код штампарије. Заштита каменом деонице на којојо је река близу пута.  
Обрачун по м3 

 Облагање косина реке геотекстилом испод ролираног камена ради 
спречавања спирања ситних честица трупа пута.. ОБрачун по м2 

 Хумузирање са затрављивањем коосина трупа пута. Обрачун по м2 

 Израда бетонске плоче са гредама преко сандучастих пропуста димензија 
као у пројекту, марке бетона C 30/37 (MB35). Обрачун по м3 бетона 

 Израда крилних зидова од марке бетона   C 30/37 (MB35) у складу са 
пројектном документацијом. Обрачун по м3 уграђеног бетона. 

 Набавка, транспорт, сечење и уградња арматуре B500B (ребраста fi 8, 10, 12, 
14)  MAG 500/560  Q3353  Обрачун по kg. 

 Машински ископ за темеље пропуста, са утоваром материјала у камионе и 
одвозом на депонију. Обрачун по м3 ископаног материјала. 

 Набавка, насипање са ручним разастирањем и сабијањем подлоге испод 
темеља конструкције крупан камен 30-50цм у  дебљини  од 7mx7mx0,50cm. 
Обрачун по м3 

 Набавка и уградња са збијањем камена 0-120мм иза крилних зидоваи испод 
пропуста  0-30мм  . Обрачун по м3 

 Набавка, насипање са ручним разастирањем и сабијањем подлоге испод 
темеља конструкције  шљунком у дебљини  од 7mx7mx0,15cm. Обрачун по 
м3 

 Израда плоче испод порпуста од НАБ димензија 7mx7mx0,25cm. Обрачун 
по м3 НАБ бетона. 



 Набавка, транспорт и монтажа бетонских сандучастих пропуста 294cm x 
294cmm спољних димензија d= 22cm. Обрачун по ком монтираног 
пропуста. 

 Набавка, транспорт и монтажа металних ограда на мосту Обрачун по ком. 
 Ангажовање пумпе ради одржавања радног простора сувим у току извођења 

радова . Обрачун по радном часу. 
 Чишћење трасе пута булдозером. Равнање подлоге и набијање постељице 

ваљком. Обрачун по м2 

 Набавка, уградња отпуцаног камена (преко 60мм) у труп пута у количини 
према исказима. Обрачун по м3. 

 Набавка, уградња туцаника фракције 0-63 у труп пута у дебљини 30цм. 
Обрачун по м3 

 Набавка, уградња туцаника фракције 0-31,5мм у дебљини од 10цм. Обрачун 
по м3. 

 Израда БНС 22 - 8cm у једном слоју: Позиција подразумева набавку и 
израду слоја. Обрачун по м2 

 Израда АБ11 - 4cm у једном слоју: Позиција подразумева набавку и израду 
слоја.  Обрачун по м2 

 Набавка, транспорт и уградња бетонских каналета на подлози од бетона MB 
20. Обрачун се врши по м уграђених каналета 

 Набавка, транспорт и уградња еласто-одбојне ограде. Обрачун по м. 
 Израдa елабората изведеног објекта. Обрачун паушално. 
 Набавака и монтажа привремене саобраћајне сигнализације док траје 

извођење радвова. Обрачун паушално 

 Набавака и монтажа одговарајуће саобраћајне сигнализације. Обрачун 
паушално. 

 Израдa елабората изведеног објекта. Обрачун паушално. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



 

2.5.1.  ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

 
TEHNIČKI OPIS KONSTRUKCIJE P1 

 
Izgradnja cevnog prepusta obuhvata postavljanje 2x6 tipskih pravougaonih elemenata dimenzija 

1x2,94x2,94 m od prefabrikovanog AB za težak (kamionksi) saobraćaj. Pravougaone cevi se postavljaju u korito 
reke i preko njih se izvodi AB ploča koja je prepuštena sa obe strane podućne strane za 1,5 m. Sa čela otvora 
cevi izvodi se AB zid sa krilima pod uglom od 45 ◦ koji povezuje cevne elemente. Na krajevima produžene 
ploče izvodi se parapetna AB greda. Prostor ispod prepuštene ploče i krilnih zidova se popunjava kamenim 
agregatom 0-30 mm, ispod cevi se izvodi priprema terena kamenim agregatom u tri sloja po 10 cm, agregat je 
prvi sloj 63-120 mm, drugi sloj 0-63 mm i treći sloj 0-30 mm. Debljina gornje ploče je d= 25 cm, debljina zidova 
propusta je d=25 cm. Prošireni deo ploče je oslonjen na nasip od kamena. Ploča i zidovi se izvode u svemu 
prema planu oplate i armature a za njihovo izvođenje neophodni su radovi u koritu bujičnog potoka pa je tokom 
izvođenja – iskop postavljanje armature i betoniranje, neophodno uraditi zagat i privremeno isušiti površinu na 
kojoj se izvode radovi. Preporuka projektanta je da se radovi izvode u letnjem periodu kada je nivo vode na 
minimumu i da se iskopi i armiranje stubova rade u etapama (jedan red cevi pa drugi) a ne istovremeno.  
 
- Izvode se AB krilni zidovi posle postavljanja prefabrikovanih cevi– postavljanje oplate, armiranje prema 
planovima oplate i armature i betoniranje. 
 
- Izvode se AB ploča – proširenje kolovoza– postavljanje oplate, armiranje prema planovima oplate i 
armature i betoniranje. 
 
- Napomena: Ukoliko postoji potreba da se radovi ubrzaju za beton stubova koristiti betonsku masu sa 
aditivima za ubrzanje vezivanja prema uputstvima tehnologa fabrike betona iz koje se doprema beton. Propust 
je funcionalan posle završetka vezivanja i dostizanja marke betona – posle 28 dana ili pri dostizanju pune 
marke betona uz upotrebu aditiva za ubrzanje vezivanja prema uputstvima tehnologa fabrike betona. 
 
- Posle formiranja propusta izvodi se završni sloj od asfalta i  postavlja se tipska profilisana ograda / 
bankina. 
- AB stubovi i ploča je  od marke betona C 30/37 dok je za armaturu usvojena B500B za uzengije i 
podužnu armaturu i mrežasta armatura MAG 500/560 za zidove i ploču. Neophodno je da se svi materijale 
korišćeni za noseću konstrukciju atestiraju i isti atesti prilože. 
 
 
 

 
     Jovan Zubac dipl.ing.građ. 
     br.licence 310 B353 05 
      

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV    ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. Прегледна ситуација 

2.  Детаљи 

3.   Попречни профили 
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